Revil

Rekapitulace nakladu

Akce: Revitalizace panelového domu v ulici Vasatova a TyrSova, Kladno

Stavebni objekt: Panelovy diim - kéni. soustava VVU ETA - stfedoéeska varianta

Foto:

ZRN

Dil:  01-OPRAVA DILCU OBVODOVEHO PLASTE A REPROFILACE JEJICH STYKU 126 460,00 K¢

Dil: 02-OPRAVA LODZII, BALKONU VCETNE ZABRADLI 1 899 985,44 K&

Dil:  03-ZATEPLENI NEPRUSVITNEHO OBVODOVEHO PLASTE 5719 897,65 K¢

Dil:  DVORNI FASADY (jizni a vychodni) 2 756 645,15 K¢

Dil:  ULICNI FASADA (sever+zépad) 2 386 237,80 K¢

Dil:  STITY a vnéjsi boky lodzii 577 014,70 K&

Dil:  04-NAHRADA VNEJSICH OTVOROVYCH VYPLNI 88 000,00 K¢

Dil: 05-PRACE SPOJENE SE ZATEPLENIM DOMU, STRISKY, RIMSY 489 021,50 K¢&

Dil:  06-OPRAVA HROMOSVODU 50 620,00 K¢

VRN 1,5% 125 609,77 K¢
Zabor vefejného prostranstvi 0,3% 25 498,78 K¢
CELKEM BEZ DPH 8 525 093,14 K¢
DPH 15% 1278 763,97 K¢
DPH 20% - Ké



Stranka

vkaz vwmér

Stavl Revitalizace panelového domu v ulici Vasatova a

TyrSova, Kladno

Objek Panelovy diim - kéni. soustava VVU ETA - stfedoeska varianta

1z10

Objednatel : Spoleéenstvi vlastniki domu
VasSatova 3217, 3218, 3221 a
Tyrsova 3222, Kladno

Kontaktni osoba: Pi. Hercikova predsedkyné SVJ

Viypri Ing.Petr Novak Zhotovitel: Bude vybran na z&kladé vybérového fizeni
Cislo 2018 Datum : 26.07.2018
% Zkraceny popis v ¢lenéni dle pfilohy k nafizeni vlady ¢. MnoZstvi Cena jednotkova ,
PL 299/2001 Sb. M celkem celkem Naklad celkem
1 2 3 4 5 6
01-OPRAVA DILCU OBVODOVEHO PI:ASTE A bude upfesnéno po postaveni leeni, prohlidce, provedeni
REPROFILACE JEJICH STYKU zkousek a zaméreni fasady (plati pro uliéni i dvorni fasadu)
1 |Oprava spar - ProCisténi, vlozeni pryZzového tésniciho | bm 180,00 160,00 K¢& 28 800,00 K¢
profilu, zapraveni PUR tmelem (orientaéni mnoZstvi)
2 |Vyrovnani nerovnosti podkladu pod zatepleni (odhad do| m* 100,00 240,00 K¢ 24 000,00 K¢
5%plochy)
3 |Ocisténi+natér zkorodované vyztuze (orientaéni m’ 10,00 245,00 K¢ 2 450,00 K¢
mnozstvi)
4 |Sanace betonovych podkladd do hloubky 1,5cm m’ 10,00 1100,00 K¢ 11.000,00 K¢
(orientaCni mnoZstvi)
5 |Pfipadné ogiténi, nebo zdrsnéni stavajiciho povrchu m’ 446,00 135,00 K& 60 210,00 K¢&

panelu s Upravou nastfiky (orientani mnoZstvi)

02-OPRAVA LODZII, BALKONU VCETNE
ZABRADLI

Navrzeno systémové certifikované feSeni PCI Basf Therm z du

vodu nedoporuéeného

pritizeni panelu téZkou podlahou.

1 |Sonda do konstrukce podlahy lodzZii (atypické lodzie nad| ks 2,00 1250,00 K¢ 2 500,00 K&
vytapénym prostorem)

2 |Vlybourani povrchové upravy podlah lodZii (kone¢na m? 362,25 115,00 K¢ 41 658,75 K¢
vyméra bude stanovena podle skutecnosti pfi realizaci)

3 |Priplatek za bourani u atypickych lodzii (vétsi tl. m? 165,60 110,00 K& 18 216,00 K&
stavajici skladby kce. bet. mazanina + izolace)

4 |Dodavka a montaz tepelné izolace - spadové kliny EPS | m? 362,25 350,00 K& 126 787,50 K&
150 S od vysky 50mm v&etné lepeni Prince Color Z 301
super a vyfezem pro ozub panelu

5 |Priplatek za vétsi tl. izolace o cca. 100mm u atypickych | m? 165,60 225,00 K¢ 37 260,00 K¢
lodzii nad stfechami

6 |Provedeni asfaltové hydroizolace vCetné penetrace m? 165,60 240,00 K¢ 39 744,00 K¢&
(pojistna hydroizolace + parozabrana u konstrukci nad
vytapénymi konstrukcemi)
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7 |Priplatek za vy$$i spotfebu lepidla Z 301 CL PROFlod | m? 362,25 215,00 K¢ 77 883,75 K¢
3mm do 10mm - vyrovnani deformovanych paneld

8 |Provedeni vyztuZzné armovaci vrstvy na spadovy klin m? 362,25 270,00 K¢ 97 807,50 K¢
vCetné vyztuzné vrstvy Vertex R131 a vyztuznych AL
roh( se ziti, Lepidlo pro stérkovou vrstvu Prince Color
2301 Super

9 |Penetrace podkladu Prince Color Multigrung bm 507,00 30,00 K& 15210,00 K&

10 |Dodavka a montaz hydroizolace PCI Pecilastic U m? 362,25 495,00 K¢ 179 313,75 K¢
pokladané do lepidla

11 |1zolacni stérka PrinceColor IZOL B (sokl) vCetné bm 435,00 315,00 K¢ 137 025,00 K&
pfislusenstvi.

12 |Dodévka a montaz hydroizolace PCI Pecilastic U bm 72,00 120,00 K¢ 8 640,00 K¢
pokladané do lepidla (sokl)

13 |Dodévka a montaz systémového chrlice s manzetou pro| ks 30,00 1450,00 K& 43 500,00 K&
napojeni na hydroizolaci. Material nerez alt.
certifikovany vyrobek z kvalitniho PVC (napf. Topwet) s
pfesahem 100mm.

14 |Dodavka a montaz balkénového pribézného profilu bm 69,60 640,00 K& 44 544,00 K¢
BASF - atypickeé lodzie pod stfechou

15 |Dodavka a montaz difuzni pasky (styk izolace a soklu, | bm 507,00 112,00 K¢ 56 784,00 K¢
okapnice)

16 |Pokladka keramické dlazby do flex lepidla Prince Color | m? 362,25 480,00 K& 173 880,00 K&
2301

17 | Flexibilni sparovani - Prince Color FM-SX Seda m? 362,25 85,00 K¢ 30 791,25 K¢

18 |Dodavka keramické dlazby srovnavaci standard Rako | m? 416,59 325,00 K& 135 390,94 K&
Taurus, svétla

19 |Dodavka soklového prvku bm 508,15 160,00 K& 81 304,00 K¢

20 |Montaz keramického soklu do flex lepidla bm 507,00 175,00 K¢ 88 725,00 K¢

21 | Tmeleni spary PUR tmelem (napf. Elritan 100) bm | 1014,00 35,00 K¢ 35 490,00 K¢

22 |Sanace stavajicich betonovych zabradli. Vnitfni strana - | ks 42,00 4 550,00 K& 191 100,00 K&
armovaci vrstva + tenkovrstva omitka

23 |Dokotveni stavajicich konstrukci zabradli (kotveni z ks 84,00 985,00 K& 82 740,00 K¢
venku do Zelezobetonové zilety pomoci Zarové
zinkovaného profilu 4 kusu zavitovych ty¢i m12 na
AhAaminlzan Latn)

24 \Dodavka a montaz nového oplechovani horni hrany ks 42,00 1.395,00 K& 58 590,00 K¢
zabradli r.8. 250mm

25 |Dodavka a montaz lodziovych susaku, srovnavaci ks 42,00 1550,00 K¢ 65 100,00 K¢
standard Duotech, Aluminco atd.

26 |Likvidace odpadu na skladku oddil 02 kpl 1,00 30 000,00 K¢ 30 000,00 K¢

03-ZATEPLENI NEPRUSVITNEHO OBVODOVEHO PLASTE

Certifikovany systém ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systému. Kotveni hmoZzdinkami STR
U se zatkou. Srovnavaci standard systému Caparol Basic line. Omitka Caparol Carbopor.

DVORNI FASADY (jizni a vychodni) 2 756 645,15 K&
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1 |O¢isténi WAP (Cisténi tlakovou vodou)+odstranéni m? | 1361,66 20,00 K¢ 27 233,20 K¢
volnych ¢asti

2 |Zakryvani otvoru m? 378,00 25,00 K¢ 9450,00 K¢

3 |Penetrace podkladu VKZS pfed montéZi m? | 1361,66 35,00 K¢ 47 658,10 K¢

4 |Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s m? 497,57 950,00 K¢ 472 691,50 K¢
vytapénym prostorem priceli mimo prostor lodZie- EPS
70 F 1l. 120mm + hmoZdinky se zatkou + armovani
(vyméra kalkulovana i ze zateplenim Cilek a Ziletek
lodzii)

5 |Minerélni vata tl. 120mm v pozérnich pasech + m? 195,20 1.350,00 K& 263 520,00 K¢
hmoZdinky se zatkou + armovani

6 |Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s m? 127,80 915,00 K¢ 116 937,00 K&
vytapénym prostorem-priceli lodzii - EPS typu Greywall
(Sedy) tl. 100mm + hmozdinky se zatkou+ armovani

7 |Priplatek za pouziti nenasakavého polystyrenu m? 36,00 210,00 K¢ 7 560,00 K¢
(alt.XPS) t.100mm na soklové ¢asti u balkonu do vySe
250mm

8 |Priplatek za pouziti nenasakavého polystyrenu m? 15,75 210,00 K¢ 3 307,50 K¢
(alt.XPS) 11.120mm na soklové ¢asti u oplechovanim
nad terénem, do vySe 250mm

9 |Zatepl. syst. osténi - EPS 70 F tl. min. 40 mm + m? 37,00 550,00 K¢ 20 350,00 K¢
armovani + penetrace

10 |Zatepl. syst. nadprazi - EPS 70 F tl. min. 40 mm + m? 22,00 550,00 K¢ 12 100,00 K&
armovani + penetrace

11 |Zatepl. syst. osténi - MW tl. min. 40 mm + armovani + m? 81,98 695,00 K¢ 56 976,10 K¢
penetrace

12 |Zatepl. syst. nadprazi - MW tl. min. 40 mm + armovani | m? 42,44 695,00 K¢ 29 495,80 K¢
+ penetrace

13 |Zatepl. parapetl - XPS 20mm +armovani+penetrace m? 64,17 505,00 K¢ 32 405,85 K¢

14 |Viyrovnani zabradelnich panelli EPS 70 F tl. cca. 60mm | m? 108,00 640,00 K¢ 69 120,00 K¢
+ armovani + penetrace

15 |Dodavka a montaz minidilataénich profild (mezi bm 28,50 255,00 K¢ 7 267,50 K&
zatepleni plochy a Zb panelem)

16 |Zatepleni podhledd balkénovych desek MW tl. 50 mm | m? 125,30 810,00 K¢ 101 493,00 K&
+ armovani + penetrace

17 |Zatepleni vnitfnich boku lodzii nehranicicich s m? 98,00 780,00 K& 76 440,00 K¢
vytapénym prostorem EPS 70 F tl. 50 mm + armovani
+ penetrace

18 | Zatepleni boku lodzii sousedici s vytapénym prostorem | m? 50,00 915,00 K¢ 45 750,00 K&
EPS typu Greywall (Sedy) tl. 100 mm

19 |Vyrovnani podkladu pfed zateplenim pfedpoklad 1. m? 14,00 550,00 K¢ 7 700,00 K¢
50mm odskoky fasady vychod
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20 |Povrchové uprava zateplenych ploch nad soklem - m? | 1361,66 315,00 Ké 428 922,90 K¢
silikonovou omitkou nastavenou proti mikroorganismim
a plisnim, zrnitost 1,5 mm

21 |Alternativni polozka: Pfiplatek za omitku se zvy$enou m? 959,90 30,00 K¢
odolnosti proti zaSpinéni a mikroorganizmdm (napf.
CarBopor Caparol, NoBio PCI atd.) Doporu¢eno mimo
nlarhyv InAZii

22 \Demontaz kabfincového obkladu nebytovych prostor m? 90,00 550,00 K¢ 49 500,00 K&
véetné likvidace

23 |Zatepleni soklového parteru deskami XPS tl. 100mm m? 83,40 790,00 K¢ 65 886,00 K¢
véetné kotveni a armovani

24 |Oplechovani odskoku u terénu véetné podkladni OSB | bm 26,00 850,00 K¢ 22 100,00 K¢
desky, Srovnavaci standard Lindab. R.S. cca. 750 mm

25 |Oplechovani odskoku u terénu véetné podkladni OSB | bm 12,00 1250,00 K¢ 15 000,00 K¢
desky, Srovnavaci standard Lindab. R.8. cca. 1300 mm

26 |Oplechovani odskoku u terénu véetné podkladni OSB | bm 18,20 650,00 K¢ 11 830,00 K¢
desky, Srovnavaci standard Lindab. R.S. cca. 450 mm

27 |Soklova pryskyficna omitka skolového parteru véetné | m? 45,00 540,00 K¢ 24 300,00 K¢
podkladni penetrace

28 |Oplechovani odskoku stavajicich panelovych stén ve bm 12,50 380,00 K¢ 4 750,00 K&
dvore. RS cca. 350mm.

29 |Profil rohovy PVC s tkaninou - rohy a hrany bm 577,50 30,00 K¢ 17 325,00 K&

30 |Profil roh.PVC s tkaninou a okapnici ( nadprazi a bm 248,70 75,00 K¢ 18 652,50 K¢
hrana lodZiové desky)

31 |Pfiplatek za rohovy profil pro protipozarni Gpravu detailu| bm 275,00 40,00 K¢ 11 000,00 K¢

32 |Pfiplatek za profil roh.PVC s tkaninou a okapnici pro | bm 138,30 40,00 K¢ 5532,00 K¢
protipozami Upravu detailu

33 |Profil pfipojovaci okenni "apulista" bm 611,40 110,00 K¢ 67 254,00 K¢

34 |Pfiplatek za zalozeni systému (pomocny material, tmel) | bm 64,40 150,00 K¢& 9 660,00 K¢&

35 |Mechanizace (vratek, stavebni vytah) kpl 1,00 25 000,00 K& 25 000,00 K¢

36 |LeSeni - montaZ, demontaZ + pronajem m? 1320,00 155,00 K¢ 204 600,00 K&

37 |Pfiplatek za ztiZzeny vodorovny pfesun hmot (zatepleni | kpl 1,00 70 000,00 K¢ 70 000,00 K¢
+ leSeni) Dvdr neni pfistupny pro nékladni automobily.

38 |Demontaz stavajicich parapett bm 213,90 75,00 K¢ 16 042,50 K¢

39 |Parapety pozink s p.u. Napf. Lindab t1.0,8 mm, alt. hlinik| bm 213,90 505,00 K¢ 108 019,50 K&
tl. min. 1,0 vCetné systémovych krytek a kompripasek
(u balkénovych sestav vhodné fesit fesit dlazbou)

40 \Demontaz a zpétna montaz palubkového bednéni lodZii | m? 27,84 280,00 K& 7 795,20 Ké
pod stfechou.

Stranka 4 CK 2018-TyrSova VaSatova




Stranka 5z 10

41

Dodavka a montaz zlabd DN 80 vetné pfisluSenstvi a
kotveni, srov. standard Lindab véetné pfisluSenstvi -
odvodnéni velkych lodziich

bm

12,00

610,00 KE

7.320,00 KE

42

Dodavka a montaz Zlabd DN 120 srov. standard Lindab
véetné pfislusenstvi -odvodnéni nad nebytovymi
prostorami

bm

36,40

650,00 KE

23 660,00 K¢

43

Dodavka a montaz svodu srov. standard Lindab véetné
pfisluSenstvi

bm

10,00

505,00 K¢

5 050,00 KE

44

Reseni dilatacni spary - demontaz stavajiciho kryti,
cetris deska 12mm, tepelna izolace, osazeni
systémového dilataéniho profilu - provedeni upfesnéno
po postaveni leSeni

bm

28,00

1200,00 K¢

33 600,00 K¢

45

Alternativni polozka: Re$eni dilataéni spary - demontaz
stavajiciho kryti, tepelna izolace EPS tl 2x 200mm +
vlozeni mékké tepelné izolace z mineralni vaty, osazeni
systémového dilatacniho profilu - provedeni upfesnéno
po postaveni leSeni a demontazi stavajiciho dilataéniho
Krytu.

bm

86,00

1.350,00 K&

46

Demontaz stavaijiciho oplechovani atky véetné likvidace

bm

28,00

85,00 KC

2 380,00 KE

47

NavySeni hrany atiky betonovymi prolévacimi tvarnicemi
200/250mm kotvenymi do betonového podkladu

bm

28,00

950,00 K&

26 600,00 K¢

48

Oprava svislé hydroizolace nastfikem PUR pény (viz.
stavajici povrch stfechy) - napojeni na stavajici
hydroizolaci.

bm

28,00

450,00 KE

12 600,00 K¢

49

Nové oplechovani atiky véetné zatepleni. OSB deskla tl.
18mm + falcovany plech srovnavaci standard Lindab rs.
600mm

bm

28,00

995,00 K¢

27 860,00 K¢

50

Alternativni polozka: Podatikova lemovka viz. kniha
detailli. R.S. 365mm

bm

28,00

395,00 K¢

51

Nové oplechovani Sikmin betonovych stén u lodZii v
pfizemi a pod stfechou r§. Cca. 450mm, délka cca.
1500mm.

ks

11,00

950,00 K&

10 450,00 K¢

52

Priplatek za vétsi rozvinutou Sifku zejména u dilatace
apod.

ks

2,00

750,00 K&

1500,00 K¢

53

Likvidace odpadu na skladku oddil 03

kpl

1,00

15 000,00 K¢

15 000,00 K¢

ULICNi FASADA (sever+zapad)

2 386 237,80 K&

46

Ocisténi WAP (Cisténi tlakovou vodou)+odstranéni
volnych ¢asti

1144,88

20,00 K¢

22 897,60 K¢

47

Zakryvani otvor(

369,12

25,00 K¢

9 228,00 KE

48

Penetrace podkladu VKZS pfed montazi

1144,88

30,00 K¢

34 346,40 K¢
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49

Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s
vytapénym prostorem priceli mimo prostor lodZie- EPS
70 F 1l. 120mm + hmozdinky se zatkou + armovani
(vyméra kalkulovana i ze zateplenim Cilek a Ziletek
lodZii)

294,00

950,00 K¢

279 300,00 K¢

50

Minerélni vata tl. 120mm nad okny v poZarnich pasech
+ hmoZzdinky se zatkou + armovani

119,50

1350,00 K¢

161 325,00 K&

51

Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s
vytapénym prostorem-priceli lodzii - EPS typu Greywall
(Sedy) tl. 100mm + hmozdinky se zatkou+ armovani

170,40

915,00 K¢

155 916,00 KE

52

Pfiplatek za pouziti nenasakavého polystyrenu
(alt.XPS) t.100mm na soklové ¢asti u balkont do vy$e
250mm

32,00

210,00 K&

6 720,00 K&

53

Pfiplatek za pouziti nenasakavého polystyrenu
(alt. XPS) t1.120mm na soklové &asti u stiechy, do vySe
250mm

18,75

210,00 K&

3 937,50 KE

54

Zatepl. syst. osténi - EPS 70 F tl. min. 40 mm +
armovani + penetrace

48,96

550,00 K&

26 928,00 K¢

55

Zatepl. syst. nadprazi - EPS 70 F tl. min. 40 mm +
armovani + penetrace

30,24

550,00 K&

16 632,00 K¢

56

Zatepl. syst. osténi - MW tl. min. 40 mm + armovani +
penetrace

61,44

695,00 KE

42 700,80 KC

57

Zatepl. syst. nadprazi - MW tl. min. 40 mm + armovani
+ penetrace

36,00

695,00 KE

25 020,00 K¢

58

Zatepl. parapetl - XPS 20mm +armovani+penetrace

66,24

505,00 K&

33 451,20 K¢

59

Vyrovnani zabradelnich panelt EPS 70 F tl. cca. 60mm
+ armovani + penetrace

144,00

640,00 KE

92 160,00 K¢

60

Dodavka a montaz minidilataénich profild

35,70

255,00 KE

9 103,50 K¢

61

Zatepleni podhledu balkénovych desek MW tl. 50 mm
+ armovani + penetrace

167,00

810,00 K¢

135 270,00 K&

62

Zatepleni vnitfnich boku lodZii nehrani¢icich s
vytapénym prostorem EPS 70 F tl. 50 mm + armovani
+ penetrace

93,90

780,00 K&

73 242,00 K¢

63

Zatepleni bokU lodZii sousedici s vytapénym prostorem
EPS typu Greywall ($edy) tl. 100 mm

99,84

915,00 KE

91 353,60 K¢

64

Povrchova Uprava zateplenych ploch nad soklem -
silikonovou omitkou nastavenou proti mikroorganismim
a plisnim, zrnitost 1,5 mm

1144,88

315,00 KE

360 637,20 K¢

65

Alternativni polozka: Pfiplatek za omitku se zvySenou
odolnosti proti zadpinéni a mikroorganizmiim (napf.
CarBopor Caparol, NoBio PCI atd.) Doporu¢eno mimo
plochy lodzii

944,90

30,00 K¢

66

Profil rohovy PVC s tkaninou - rohy a hrany

bm

628,00

30,00 K¢

18 840,00 K¢
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67 |Profil roh.PVC s tkaninou a okapnici ( nadprazi a bm 244,00 75,00 K& 18 300,00 K¢
hrana lodZiové desky)
68 |Priplatek za rohovy profil pro protipozarni Upravu detailu | bm 205,00 40,00 K¢ 8 200,00 K¢
69 |Priplatek za profil roh.PVC s tkaninou a okapnici pro | bm 120,00 40,00 K¢ 4 800,00 K&
protipoZarni Upravu detailu
70 | Profil pfipojovaci okenni "apulidta" bm 646,40 110,00 K& 71 104,00 K¢
71 |Pfiplatek za zalozeni systému v souladu s PKO vyrobce | bm 74,00 210,00 K& 15 540,00 K&
72 |Mechanizace (vratek, stavebni vytah) kpl 1,00 25 000,00 K¢ 25 000,00 K&
73 |LeSeni - montaz, demontaz + pronajem m? | 1095,00 155,00 K& 169 725,00 K&
74 |Pfiplatek za ztizené podminky pro stavbu leSeni nad kpl 1,00 145 000,00 K& 145 000,00 K&
nebytovymi prostory zateplenymi stfikanou pur pénou.
(vykonzolovani leSeni, rozneseni mezi lodzii, prostup
stfechou apod.)
75 |Demontaz stavajicich parapett bm 220,80 75,00 K¢ 16 560,00 K¢
76 |Parapety pozink s p.u. Napf. Lindab t1.0,8 mm, alt. hlinik | bm 220,80 505,00 K& 111 504,00 K&
tl. min. 1,0 v€etné systémovych krytek a kompripasek
(u balkénovych sestav vhodné fesit fesit dlazbou)
77 \Demontaz a zpétna montaz palubkového bednéni lodzii | m? 41,70 280,00 K¢ 11 676,00 K¢&
pod stfechou.
78 |Dodavka a montaz novych Zlabl srov. standard Lindab | bm 12,00 610,00 K¢ 7 320,00 K¢
véetné pfislusenstvi a chrli¢e -velké lodZie pod stfechou
véetné napojeni na stavajici svod
79 |ReSeni dilataéni spary - demontaz stavajiciho kryti, bm 74,00 1200,00 K¢ 88 800,00 K¢
cetris deska 12mm, tepelné izolace, osazeni
systémového dilata¢niho profilu - provedeni upfesnéno
po postaveni leSeni
80 |Alternativni polozka: Regeni dilata¢ni spary - demontaz | bm 74,00 1 350,00 K¢
stavajiciho kryti, tepelna izolace EPS tl 2x 200mm +
vloZeni mékké tepelné izolace z mineralni vaty, osazeni
systémového dilata¢niho profilu - provedeni upfesnéno
po postaveni leSeni a demontazi stavajiciho dilataéniho
krytu.
81 |Demontaz stavajiciho oplechovani atky véetné likvidace | bm 25,00 85,00 K¢ 2 125,00 K¢
82 |NavySeni hrany atiky betonovymi prolévacimi tvarnicemi| bm 25,00 950,00 K¢ 23 750,00 K¢
200/250mm kotvenymi do betonového podkladu
83 |Oprava svislé hydroizolace nastfikem PUR pény (viz. bm 25,00 450,00 K¢& 11 250,00 K¢
stavajici povrch stfechy) - napojeni na stavajici
hydroizolaci.
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84 |Nové oplechovani atiky véetné zatepleni. OSB deskla tl. | bm 25,00 995,00 K¢ 24 875,00 K¢&
15mm + falcovany plech srovnavaci standard Lindab rs.
600mm
85 | Alternativni polozka: Podatikova lemovka viz. kniha bm 25,00 395,00 K¢
detaildl. R.S. 365mm
86 |Nové oplechovani Sikmin betonovych stén u lodZii v ks 16,00 950,00 K¢ 15 200,00 K¢
pfizemi a pod stfechou r§. Cca. 450mm, délka cca.
1500mm.
87 |Priplatek za vétsi rozvinutou Sifku zejména u dilatace ks 2,00 750,00 K¢ 1500,00 K¢
apod.
88 |Likvidace odpadu na skladku oddil 03 kpl 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢
STITY a vnéjsi boky lodzii 577 014,70 K&
89 |Ocisténi WAP (Citéni tlakovou vodou)+odstranéni m? 253,00 20,00 K¢ 5 060,00 K¢
volnych ¢asti
90 |Penetrace podkladu VKZS pfed montazi m? 253,00 30,00 K¢ 7 590,00 K¢&
91 |Zateplovaci systém stén fasady, které hranici s m? 227,40 950,00 K& 216 030,00 K¢
vytapénym prostorem-"$tity" EPS 70 F tl. 140mm +
hmozdinky se zatkou + armovani
92 |Zateplovaci systém stén fasady pozarnich pasu - m? 11,00 1.350,00 K¢ 14 850,00 K¢
"Stity"MW tl. 140mm + hmozdinky se zatkou + armovani
93 |Podlep boku lodZii nehranicicich s vytapénym m? 38,00 595,00 K¢ 22 610,00 K¢
prostorem EPS 70 F tl. 50 mm
94 |Povrchova uprava zateplenych ploch nad soklem - m? 253,00 313,00 K¢ 79 189,00 K¢
silikonovou omitkou nastavenou proti mikroorganismim
a plisnim, zrnitost 1,5 mm
95 |Alternativni polozka: Pfiplatek za omitku se zvySenou m? 844,60 30,00 K¢
odolnosti proti zaSpinéni a mikroorganizmdm (napf.
CarBopor Caparol, NoBio PCI atd.) Doporu¢eno mimo
plochy lodzii
96 | Zatepl. syst. osténi - MW tl. min. 40 mm + armovani + | m? 11,52 695,00 K¢ 8 006,40 K¢
penetrace
97 |Zatepl. syst. nadprazi - MW tl. min. 40 mm + armovani | m? 5,76 695,00 K& 4 003,20 K&
+ penetrace
98 |Zatepl. parapetl - XPS 20mm +armovani+penetrace m? 5,76 505,00 K¢ 2 908,80 K¢
99 | Profil rohovy PVC s tkaninou - rohy a hrany bm 83,40 16,00 K& 1 334,40 K&
100 | Profil roh.PVC s tkaninou a okapnici ( nadprazi oken) | bm 5,76 75,00 K& 432,00 K&
101|Pfiplatek za rohovy profil pro protipozarni Upravu detailu | bm 38,40 40,00 K¢ 1 536,00 K&
102 | Pfiplatek za profil roh.PVC s tkaninou a okapnici pro | bm 5,76 40,00 K¢ 230,40 K¢
protipozarni Upravu detailu
103 | Profil pfipojovaci okenni "apulista" bm 57,60 110,00 K¢& 6 336,00 K¢&
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04-NAHRADA VNEJSICH OTVOROVYCH
VYPLNI

104 |Pfiplatek za zalozeni systému (pomocny material, tmel) | bm 30,55 150,00 K¢ 4 582,50 K&
105 |Mechanizace (vratek, stavebni vytah) kpl 1,00 7 500,00 K¢ 7 500,00 K¢
106 | LeSeni - montaz, demontaz + pronajem m? 512,00 155,00 K& 79 360,00 K&
107 | Piplatek za ztizené podminky pro stavbu leSeni nad kpl 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢
nebytovymi prostory
108 | Demontaz stavajicich parapet( bm 19,20 75,00 K& 1440,00 K¢
109 |Parapety pozink s p.u. Napf. Lindab t.0,8 mm, alt. hlinik | bm 19,20 505,00 Ké 9696,00 K&
tl. min. 1,0 v€etné systémovych krytek a kompripasek
(u balkénovych sestav vhodné fesit fesit dlazbou)
110 |Demontaz stavajiciho oplechovani atky véetné likvidace | bm 34,00 85,00 K¢ 2 890,00 K&
111 NavySeni hrany atiky betonovymi prolévacimi tvarnicemi| bm 34,00 950,00 K¢ 32 300,00 K¢
200/250mm kotvenymi do betonového podkladu
112|Oprava svislé hydroizolace nastfikem PUR pény (viz. bm 34,00 450,00 K¢& 15 300,00 K¢
stavajici povrch stfechy) - napojeni na stavajici
hydroizolaci.
113 |Nové oplechovani atiky véetné zatepleni. OSB deskla tl. | bm 34,00 995,00 K¢ 33 830,00 K¢
15mm + falcovany plech srovnavaci standard Lindab rs.
600mm
114 | Alternativni polozka: Podatikova lemovka viz. kniha bm 34,00 395,00 K¢
detaild. R.S. 365mm
115 |Likvidace odpadu na skladku oddil 03 kpl 1,00 5000,00 K& 5000,00 K&

Skute¢né pocty ménénych vyplni nutno stanovit pfed
realizaci, nemusi byt shodny s dobou zpracovani projektu

Demontaz stavajicich dfevénych vyplni vietné
likvidace

ks

10,00

750,00 KE

7500,00 K¢

Dodavka + montaz plast.okna Uw max 1,0W/m2K -
okno 1500/1600 mm véetné vnitfniho parapetu a pasek
pfipojovaci spary

ks

3,00

5 750,00 KE

17 250,00 K&

Dodéavka + montaz plast.okna Uw max 1,0W/m2K -
okno 1800/1600 mm v&etné vnitiniho parapetu a pasek
pfipojovaci spary

ks

3,00

6 950,00 K&

20 850,00 K¢

Dodéavka + montaz plast.okna Uw max 1,0W/m2K -
okno 1800/1600 mm v&etné vnitiniho parapetu a pasek
pfipojovaci spary

ks

4,00

8 100,00 K&

32 400,00 K¢

Alternativni polozka: Dodavka + montaz plast.okna
nebytovych prostor Uw max 1,0W/m2K - okno cca.
2100/1600 mm vCetné vnitfniho parapetu a pasek
pfipojovaci spary

ks

2,00

8 100,00 K&

Zednické zadisténi oken

ks

10,00

1000,00 K¢

10 000,00 K¢

Stranka 9

CK 2018-TyrSova VaSatova



Stranka 10z 10

05-PRACE SPOJENE SE ZATEPLENIM DOMU,
STRISKY, RIMSY

1 |Demontaz a likvidace stavajicih ramovych zaskleni a ks 4,00 1 250,00 K¢ 5000,00 K&
nebo atypickych konstrukcich zaskleni véetné likvidace

2 |Demontaz a likvidace stavajicih konstrukcich zaskleni | ks 10,00 850,00 K¢ 8 500,00 K¢
véetné likvidace

3 |Dodavka a montaZ nového bezrdmového zaskleni ks 12,00 19 800,00 K¢ 237 600,00 K&
véetné Upravy v oblasti zabradli 1=5,7m srovnavaci
standard Duotech Iveta

4 |Dodéavka a montaZ nového bezramového posuvného ks 4,00 38 400,00 K¢ 153 600,00 K¢
zaskleni zaskleni véetné Upravy v oblasti z&bradli a
stfiSky nad atypickou pfizemni lodzii (dvorni fasada)

5 |Dodavka a montaZ nové konzole na satelit (hlinikova ks 10,00 1200,00 K¢ 12 000,00 K¢
konzole, alt. z&rové zinkovand)

6 |Demontaz stavajici konstrukce stfechy mezi atypickymi | m? 16,90 135,00 K¢& 228150 K¢
lodziemi smérem do dvora v¢etné likvidace

7 |Provedeni nové skladby stiechy se zateplenim a novou | m? 16,90 2100,00 K& 35 490,00 K&
asfaltovou hydroizolaci. Pfedpoklad: Asfaltovy pés -
parozabrana, EPS 100 S kotveny k podkladu 200mm ve
spadu, samolepici asfaltovy pas + vrchni pas s
posypem napojeny na oplechovani.

8 |Demontaz, drobné Uprava a novy natér mfizi ks 11,00 1500,00 K¢& 16 500,00 K&
nebytovych prostor - velké

9 |Demontaz, drobna Uprava a novy natér mfizi ks 9,00 950,00 K& 8 550,00 Ké
nebytovych prostor - malé

10 |Prelozeni /pfekotveni/ vedeni VZT od restaurace bm 10,00 950,00 K& 9 500,00 Ké

06-OPRAVA HROMOSVODU

1 |Provadéci projekt hromosvodu kpl 1,00 9 500,00 K¢ 9 500,00 K&

2 |Dodavka a montaZ novych svislych lan hromosvodné | bm 152,00 310,00 K¢ 47 120,00 K&
soustavy vcetné kotveni

3 |Provedeni dil€i revize hromosvodu kpl 1,00 3500,00 K& 3500,00 K&
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