
Akce: Revitalizace panelového domu v ulici Vašatova a Tyršova, Kladno

Stavební objekt: Panelový dům - kční. soustava VVÚ ETA - středočeská varianta

Foto:

ZRN

Díl: 01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ 126 460,00 Kč                       

Díl: 02-OPRAVA LODŽIÍ, BALKÓNŮ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 1 899 985,44 Kč                    

Díl: 03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 5 719 897,65 Kč                    

Díl: DVORNÍ FASÁDY (jižní a východní) 2 756 645,15 Kč                               

Díl: ULIČNÍ FASÁDA (sever+západ) 2 386 237,80 Kč                               

Díl: ŠTÍTY a vnější boky lodžií 577 014,70 Kč                                  

Díl: 04-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 88 000,00 Kč                         

Díl: 05-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU, STŘÍŠKY, ŘÍMSY 489 021,50 Kč                       

Díl: 06-OPRAVA HROMOSVODŮ 50 620,00 Kč                         

VRN 1,5% 125 609,77 Kč                      

Zábor veřejného prostranství 0,3% 25 498,78 Kč                        

CELKEM BEZ DPH 8 525 093,14 Kč           

DPH 15% 1 278 763,97 Kč           

DPH 20% -  Kč                           

CELKEM VČ. DPH 9 803 857,11 Kč           

Rekapitulace nákladů
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Výkaz výměr

Stavba:Revitalizace panelového domu v ulici Vašatova a 

Tyršova, Kladno

Objednatel : 

Objekt:Panelový dům - kční. soustava VVÚ ETA - středočeská varianta Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing.Petr Novák Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Číslo zak: 2018 Datum : 26.07.2018

P.Č
Zkrácený popis v členění dle přílohy k nařízení vlády č. 

299/2001 Sb.
MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková  

celkem
Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A 

REPROFILACE JEJICH STYKŮ 

1 Oprava spar - Pročištění, vložení pryžového těsnícího 

profilu, zapravení PUR tmelem (orientační množství)

bm 180,00          160,00 Kč            28 800,00 Kč 

2 Vyrovnání nerovností podkladu pod zateplení (odhad do 

5%plochy)

m2 100,00          240,00 Kč            24 000,00 Kč 

3 Očištění+nátěr zkorodované výztuže  (orientační 

množství)

m2 10,00          245,00 Kč              2 450,00 Kč 

4 Sanace betonových podkladů do hloubky 1,5cm  

(orientační množství)

m2 10,00       1 100,00 Kč            11 000,00 Kč 

5 Případné očištění, nebo zdrsnění stávajícího povrchu 

panelů s úpravou nástřiky (orientační množství)

m2 446,00          135,00 Kč            60 210,00 Kč 

         126 460,00 Kč 

02-OPRAVA LODŽIÍ, BALKÓNŮ VČETNĚ 

ZÁBRADLÍ 

1 Sonda do konstrukce podlahy lodžií (atypické lodžie nad 

vytápěným prostorem)

ks 2,00       1 250,00 Kč              2 500,00 Kč 

2 Vybourání povrchové úpravy podlah lodžií (konečná 

výměra bude stanovena podle skutečnosti při realizaci)

m 2 362,25          115,00 Kč           41 658,75 Kč 

3 Příplatek za bourání u atypických lodžií (větší tl. 

stávající skladby kce. bet. mazanina + izolace)

m2 165,60          110,00 Kč            18 216,00 Kč 

4 Dodávka a montáž tepelné izolace - spádové klíny EPS 

150 S od výšky 50mm včetně lepení Prince Color Z 301 

super a výřezem pro ozub panelu

m2 362,25          350,00 Kč          126 787,50 Kč 

5 Příplatek za větší tl. izolace o cca. 100mm u atypických 

lodžií nad střechami

m2 165,60          225,00 Kč            37 260,00 Kč 

6 Provedení asfaltové hydroizolace včetně penetrace 

(pojistná hydroizolace + parozábrana u konstrukcí nad 

vytápěnými konstrukcemi)

m2 165,60          240,00 Kč            39 744,00 Kč 

Navrženo systémové certifikované řešení PCI Basf Therm z důvodu nedoporučeného přitížení panelu těžkou podlahou.

Společenství vlastníků domu 

Vašatova 3217, 3218, 3221 a 

Tyršova 3222, Kladno

Pí. Herciková předsedkyně SVJ

01-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ 

bude upřesněno po postavení lešení, prohlídce, provedení 

zkoušek a zaměření fasády (platí pro uliční i dvorní fasádu)
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7 Příplatek za vyšší spotřebu lepidla Z 301 CL PROFI od 

3mm do 10mm - vyrovnání deformovaných panelů

m2 362,25          215,00 Kč            77 883,75 Kč 

8 Provedení výztužné armovací vrstvy na spádový klín 

včetně výztužné vrstvy Vertex R131 a výztužných AL 

rohů se zítí, Lepidlo pro stěrkovou vrstvu Prince Color 

Z301 Super 

m2 362,25          270,00 Kč            97 807,50 Kč 

9 Penetrace podkladu Prince Color Multigrung bm 507,00            30,00 Kč            15 210,00 Kč 

10 Dodávka a montáž hydroizolace PCI Pecilastic U 

pokládané do lepidla 

m2 362,25          495,00 Kč          179 313,75 Kč 

11 Izolační stěrka PrinceColor IZOL B (sokl) včetně 

příslušenství.

bm 435,00          315,00 Kč          137 025,00 Kč 

12 Dodávka a montáž hydroizolace PCI Pecilastic U 

pokládané do lepidla (sokl)

bm 72,00          120,00 Kč              8 640,00 Kč 

13 Dodávka a montáž systémového chrliče s manžetou pro 

napojení na hydroizolaci. Materiál nerez alt. 

certifikovaný výrobek z kvalitního PVC (např. Topwet) s 

přesahem 100mm.

ks 30,00       1 450,00 Kč            43 500,00 Kč 

14 Dodávka a montáž balkónového průběžného profilu 

BASF - atypické lodžie pod střechou

bm 69,60          640,00 Kč            44 544,00 Kč 

15 Dodávka a montáž difuzní pásky (styk izolace a soklu, 

okapnice)

bm 507,00          112,00 Kč            56 784,00 Kč 

16 Pokládka keramické dlažby do flex lepidla Prince Color 

Z301

m2 362,25          480,00 Kč          173 880,00 Kč 

17  Flexibilní spárování - Prince Color FM-SX šedá m2 362,25            85,00 Kč            30 791,25 Kč 

18 Dodávka keramické dlažby srovnávací standard Rako 

Taurus, světlá

m2 416,59          325,00 Kč          135 390,94 Kč 

19 Dodávka soklového prvku bm 508,15          160,00 Kč            81 304,00 Kč 

20 Montáž keramického soklu do flex lepidla bm 507,00          175,00 Kč            88 725,00 Kč 

21 Tmelení spáry PUR tmelem (např. Elritan 100) bm 1014,00            35,00 Kč            35 490,00 Kč 

22 Sanace stávajících betonových zábradlí. Vnitřní strana - 

armovací vrstva + tenkovrstvá omítka

ks 42,00       4 550,00 Kč          191 100,00 Kč 

23 Dokotvení stávajících konstrukcí zábradlí (kotvení z 

venku do železobetonové žilety pomocí žárově 

zinkovaného profilu 4 kusů závitových tyčí m12 na 

chemickou kotvu)

ks 84,00          985,00 Kč            82 740,00 Kč 

24 Dodávka a montáž nového oplechování horní hrany 

zábradlí r.š. 250mm

ks 42,00       1 395,00 Kč            58 590,00 Kč 

25 Dodávka a montáž lodžiových sušáků, srovnávací 

standard Duotech, Aluminco atd.

ks 42,00       1 550,00 Kč            65 100,00 Kč 

26 Likvidace odpadu na skládku oddíl 02 kpl 1,00     30 000,00 Kč            30 000,00 Kč 

      1 899 985,44 Kč 

DVORNÍ FASÁDY (jižní a východní)    2 756 645,15 Kč 

Certifikovaný systém ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů. Kotvení hmoždinkami STR 

U se zátkou. Srovnávací standard systému Caparol Basic line. Omítka Caparol Carbopor.

03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

02-OPRAVA LODŽIÍ, BALKÓNŮ VČETNĚ ZÁBRADLÍ 
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1 Očištění WAP (čištění tlakovou vodou)+odstranění 

volných částí

m2 1361,66            20,00 Kč            27 233,20 Kč 

2 Zakrývání otvorů m2 378,00            25,00 Kč              9 450,00 Kč 

3 Penetrace podkladu VKZS před montáží m2 1361,66            35,00 Kč            47 658,10 Kč 

4 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem průčelí mimo prostor lodžie- EPS 

70 F tl. 120mm + hmoždinky se zátkou + armování  

(výměra kalkulována i ze zateplením čílek a žiletek 

lodžií)

m2 497,57          950,00 Kč          472 691,50 Kč 

5 Minerální vata tl. 120mm v požárních pásech + 

hmoždinky se zátkou + armování

m2 195,20       1 350,00 Kč          263 520,00 Kč 

6 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem-průčelí lodžií - EPS typu Greywall 

(šedý) tl. 100mm + hmoždinky se zátkou+ armování  

m2 127,80          915,00 Kč          116 937,00 Kč 

7 Příplatek za použití nenasákavého polystyrenu 

(alt.XPS) tl.100mm na soklové části u balkonů do výše 

250mm

m2 36,00          210,00 Kč              7 560,00 Kč 

8 Příplatek za použití nenasákavého polystyrenu 

(alt.XPS) tl.120mm na soklové části u oplechováním 

nad terénem, do výše 250mm

m2 15,75          210,00 Kč              3 307,50 Kč 

9 Zatepl. syst. ostění - EPS 70 F tl. min. 40 mm + 

armování + penetrace 

m2 37,00          550,00 Kč            20 350,00 Kč 

10 Zatepl. syst. nadpraží - EPS 70 F tl. min. 40 mm + 

armování + penetrace 

m2 22,00          550,00 Kč            12 100,00 Kč 

11 Zatepl. syst. ostění - MW tl. min. 40 mm + armování + 

penetrace 

m2 81,98          695,00 Kč            56 976,10 Kč 

12 Zatepl. syst. nadpraží - MW tl. min. 40 mm + armování 

+ penetrace 

m2 42,44          695,00 Kč            29 495,80 Kč 

13 Zatepl. parapetů - XPS 20mm +armování+penetrace m2 64,17          505,00 Kč            32 405,85 Kč 

14 Vyrovnání zábradelních panelů EPS 70 F tl. cca. 60mm 

+ armování + penetrace

m2 108,00          640,00 Kč            69 120,00 Kč 

15 Dodávka a montáž minidilatačních profilů (mezi 

zateplení plochy a žb panelem)

bm 28,50          255,00 Kč              7 267,50 Kč 

16 Zateplení podhledů balkónových desek MW tl.  50 mm 

+ armování + penetrace

m2 125,30          810,00 Kč          101 493,00 Kč 

17 Zateplení  vnitřních boků lodžií nehraničících s 

vytápěným prostorem EPS 70 F tl.  50 mm + armování 

+ penetrace

m2 98,00          780,00 Kč            76 440,00 Kč 

18 Zateplení boků lodžií sousedící s vytápěným prostorem 

EPS typu Greywall (šedý) tl. 100 mm

m2 50,00          915,00 Kč            45 750,00 Kč 

19 Vyrovnání podkladu před zateplením předpoklad tl. 

50mm odskoky fasády východ

m2 14,00          550,00 Kč              7 700,00 Kč 
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20 Povrchová úprava zateplených ploch nad soklem - 

silikonovou omítkou nastavenou proti mikroorganismům 

a plísním, zrnitost 1,5 mm

m2 1361,66          315,00 Kč          428 922,90 Kč 

21 Alternativní položka: Příplatek za omítku se zvýšenou 

odolností proti zašpinění a mikroorganizmům (např. 

CarBopor Caparol, NoBio PCI atd.) Doporučeno mimo 

plochy lodžíí

m2 959,90            30,00 Kč 

22 Demontáž kabřincového obkladu nebytových prostor 

včetně likvidace

m2 90,00          550,00 Kč            49 500,00 Kč 

23 Zateplení soklového parteru deskami XPS tl. 100mm 

včetně kotvení a armování

m2 83,40          790,00 Kč            65 886,00 Kč 

24 Oplechování odskoku u terénu včetně podkladní OSB 

desky, Srovnávací standard Lindab. R.š. cca. 750 mm

bm 26,00          850,00 Kč            22 100,00 Kč 

25 Oplechování odskoku u terénu včetně podkladní OSB 

desky, Srovnávací standard Lindab. R.š. cca. 1300 mm

bm 12,00       1 250,00 Kč            15 000,00 Kč 

26 Oplechování odskoku u terénu včetně podkladní OSB 

desky, Srovnávací standard Lindab. R.š. cca. 450 mm

bm 18,20          650,00 Kč            11 830,00 Kč 

27 Soklová pryskyřičná omítka skolového parteru včetně 

podkladní penetrace

m2 45,00          540,00 Kč            24 300,00 Kč 

28 Oplechování odskoku stávajících panelových stěn ve 

dvoře. RŠ cca. 350mm.

bm 12,50          380,00 Kč              4 750,00 Kč 

29 Profil rohový PVC s tkaninou - rohy a hrany bm 577,50            30,00 Kč            17 325,00 Kč 

30 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  ( nadpraží a 

hrana lodžiové desky)

bm 248,70            75,00 Kč            18 652,50 Kč 

31 Příplatek za rohový profil pro protipožární úpravu detailu bm 275,00            40,00 Kč            11 000,00 Kč 

32 Příplatek za profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  pro 

protipožární úpravu detailu

bm 138,30            40,00 Kč              5 532,00 Kč 

33 Profil připojovací okenní "apulišta" bm 611,40          110,00 Kč            67 254,00 Kč 

34 Příplatek za založení systému (pomocný materiál, tmel) bm 64,40          150,00 Kč              9 660,00 Kč 

35 Mechanizace (vrátek, stavební výtah) kpl 1,00     25 000,00 Kč            25 000,00 Kč 

36 Lešení - montáž, demontáž + pronájem m2 1320,00          155,00 Kč          204 600,00 Kč 

37 Příplatek za ztížený vodorovný přesun hmot (zateplení 

+ lešení)  Dvůr není přístupný pro nákladní automobily.

kpl 1,00     70 000,00 Kč            70 000,00 Kč 

38 Demontáž stávajících parapetů bm 213,90            75,00 Kč            16 042,50 Kč 

39 Parapety pozink s p.ú. Např. Lindab tl.0,8 mm, alt. hliník 

tl. min. 1,0 včetně systémových krytek a kompripásek  

(u balkónových sestav vhodné řešit řešit dlažbou)

bm 213,90          505,00 Kč          108 019,50 Kč 

40 Demontáž a zpětná montáž palubkového bednění lodžií 

pod střechou.

m2 27,84          280,00 Kč              7 795,20 Kč 
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41 Dodávka a montáž žlabů DN 80 včetně příslušenství a 

kotvení, srov. standard Lindab včetně příslušenství -

odvodnění velkých lodžiích

bm 12,00          610,00 Kč              7 320,00 Kč 

42 Dodávka a montáž žlabů DN 120 srov. standard Lindab 

včetně příslušenství -odvodnění nad nebytovými 

prostorami

bm 36,40          650,00 Kč            23 660,00 Kč 

43 Dodávka a montáž svodu srov. standard Lindab včetně 

příslušenství

bm 10,00          505,00 Kč              5 050,00 Kč 

44 Řešení dilatační spáry - demontáž stávajícího krytí, 

cetris deska 12mm, tepelná izolace, osazení 

systémového dilatačního profilu - provedení upřesněno 

po postavení lešení

bm 28,00       1 200,00 Kč            33 600,00 Kč 

45 Alternativní položka: Řešení dilatační spáry - demontáž 

stávajícího krytí, tepelná izolace EPS tl 2x 200mm + 

vložení měkké tepelné izolace z minerální vaty, osazení 

systémového dilatačního profilu - provedení upřesněno 

po postavení lešení a demontáži stávajícího dilatačního 

krytu.

bm 86,00       1 350,00 Kč 

46 Demontáž stávajícího oplechování atky včetně likvidace bm 28,00            85,00 Kč              2 380,00 Kč 

47 Navýšení hrany atiky betonovými prolévacími tvárnicemi 

200/250mm kotvenými do betonového podkladu

bm 28,00          950,00 Kč            26 600,00 Kč 

48 Oprava svislé hydroizolace nástřikem PUR pěny (viz. 

stávající povrch střechy) - napojení na stávající 

hydroizolaci.

bm 28,00          450,00 Kč            12 600,00 Kč 

49 Nové oplechování atiky včetně zateplení. OSB deskla tl. 

18mm + falcovaný plech srovnávací standard Lindab rš. 

600mm

bm 28,00          995,00 Kč            27 860,00 Kč 

50 Alternativní položka: Podatiková lemovka viz. kniha 

detailů. R.Š. 365mm

bm 28,00          395,00 Kč 

51 Nové oplechování šikmin betonových stěn u lodžií v 

přízemí a pod střechou rš. Cca. 450mm, délka cca. 

1500mm.

ks 11,00          950,00 Kč            10 450,00 Kč 

52 Příplatek za větší rozvinutou šířku zejména u dilatace 

apod.

ks 2,00          750,00 Kč              1 500,00 Kč 

53 Likvidace odpadu na skládku oddíl 03 kpl 1,00     15 000,00 Kč            15 000,00 Kč 

ULIČNÍ FASÁDA (sever+západ)    2 386 237,80 Kč 

46 Očištění WAP (čištění tlakovou vodou)+odstranění 

volných částí

m2 1144,88            20,00 Kč            22 897,60 Kč 

47 Zakrývání otvorů m2 369,12            25,00 Kč              9 228,00 Kč 

48 Penetrace podkladu VKZS před montáží m2 1144,88            30,00 Kč            34 346,40 Kč 
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49 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem průčelí mimo prostor lodžie- EPS 

70 F tl. 120mm + hmoždinky se zátkou + armování  

(výměra kalkulována i ze zateplením čílek a žiletek 

lodžií)

m2 294,00          950,00 Kč          279 300,00 Kč 

50 Minerální vata tl. 120mm nad okny v požárních pásech 

+ hmoždinky se zátkou + armování

m2 119,50       1 350,00 Kč          161 325,00 Kč 

51 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem-průčelí lodžií - EPS typu Greywall 

(šedý) tl. 100mm + hmoždinky se zátkou+ armování  

m2 170,40          915,00 Kč          155 916,00 Kč 

52 Příplatek za použití nenasákavého polystyrenu 

(alt.XPS) tl.100mm na soklové části u balkonů do výše 

250mm

m2 32,00          210,00 Kč              6 720,00 Kč 

53 Příplatek za použití nenasákavého polystyrenu 

(alt.XPS) tl.120mm na soklové části u střechy, do výše 

250mm

m2 18,75          210,00 Kč              3 937,50 Kč 

54 Zatepl. syst. ostění - EPS 70 F tl. min. 40 mm + 

armování + penetrace 

m2 48,96          550,00 Kč            26 928,00 Kč 

55 Zatepl. syst. nadpraží - EPS 70 F tl. min. 40 mm + 

armování + penetrace 

m2 30,24          550,00 Kč            16 632,00 Kč 

56 Zatepl. syst. ostění - MW tl. min. 40 mm + armování + 

penetrace 

m2 61,44          695,00 Kč            42 700,80 Kč 

57 Zatepl. syst. nadpraží - MW tl. min. 40 mm + armování 

+ penetrace 

m2 36,00          695,00 Kč            25 020,00 Kč 

58 Zatepl. parapetů - XPS 20mm +armování+penetrace m2 66,24          505,00 Kč            33 451,20 Kč 

59 Vyrovnání zábradelních panelů EPS 70 F tl. cca. 60mm 

+ armování + penetrace

m2 144,00          640,00 Kč            92 160,00 Kč 

60 Dodávka a montáž minidilatačních profilů bm 35,70          255,00 Kč              9 103,50 Kč 

61 Zateplení podhledů balkónových desek MW tl.  50 mm 

+ armování + penetrace

m2 167,00          810,00 Kč          135 270,00 Kč 

62 Zateplení  vnitřních boků lodžií nehraničících s 

vytápěným prostorem EPS 70 F tl.  50 mm + armování 

+ penetrace

m2 93,90          780,00 Kč            73 242,00 Kč 

63 Zateplení boků lodžií sousedící s vytápěným prostorem 

EPS typu Greywall (šedý) tl. 100 mm

m2 99,84          915,00 Kč            91 353,60 Kč 

64 Povrchová úprava zateplených ploch nad soklem - 

silikonovou omítkou nastavenou proti mikroorganismům 

a plísním, zrnitost 1,5 mm

m2 1144,88          315,00 Kč          360 637,20 Kč 

65 Alternativní položka: Příplatek za omítku se zvýšenou 

odolností proti zašpinění a mikroorganizmům (např. 

CarBopor Caparol, NoBio PCI atd.) Doporučeno mimo 

plochy lodžíí

m2 944,90            30,00 Kč 

66 Profil rohový PVC s tkaninou - rohy a hrany bm 628,00            30,00 Kč            18 840,00 Kč 
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67 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  ( nadpraží a 

hrana lodžiové desky)

bm 244,00            75,00 Kč            18 300,00 Kč 

68 Příplatek za rohový profil pro protipožární úpravu detailu bm 205,00            40,00 Kč              8 200,00 Kč 

69 Příplatek za profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  pro 

protipožární úpravu detailu

bm 120,00            40,00 Kč              4 800,00 Kč 

70 Profil připojovací okenní "apulišta" bm 646,40          110,00 Kč            71 104,00 Kč 

71 Příplatek za založení systému v souladu s PKO výrobce bm 74,00          210,00 Kč            15 540,00 Kč 

72 Mechanizace (vrátek, stavební výtah) kpl 1,00     25 000,00 Kč            25 000,00 Kč 

73 Lešení - montáž, demontáž + pronájem m2 1095,00          155,00 Kč          169 725,00 Kč 

74 Příplatek za ztížené podmínky pro stavbu lešení nad 

nebytovými prostory zateplenými stříkanou pur pěnou. 

(vykonzolování lešení, roznesení mezi lodžií, prostup 

střechou apod.)

kpl 1,00   145 000,00 Kč          145 000,00 Kč 

75 Demontáž stávajících parapetů bm 220,80            75,00 Kč            16 560,00 Kč 

76 Parapety pozink s p.ú. Např. Lindab tl.0,8 mm, alt. hliník 

tl. min. 1,0 včetně systémových krytek a kompripásek  

(u balkónových sestav vhodné řešit řešit dlažbou)

bm 220,80          505,00 Kč          111 504,00 Kč 

77 Demontáž a zpětná montáž palubkového bednění lodžií 

pod střechou.

m2 41,70          280,00 Kč            11 676,00 Kč 

78 Dodávka a montáž nových žlabů  srov. standard Lindab 

včetně příslušenství a chrliče -velké lodžie pod střechou 

včetně napojení na stávající svod

bm 12,00          610,00 Kč              7 320,00 Kč 

79 Řešení dilatační spáry - demontáž stávajícího krytí, 

cetris deska 12mm, tepelná izolace, osazení 

systémového dilatačního profilu - provedení upřesněno 

po postavení lešení

bm 74,00       1 200,00 Kč            88 800,00 Kč 

80 Alternativní položka: Řešení dilatační spáry - demontáž 

stávajícího krytí, tepelná izolace EPS tl 2x 200mm + 

vložení měkké tepelné izolace z minerální vaty, osazení 

systémového dilatačního profilu - provedení upřesněno 

po postavení lešení a demontáži stávajícího dilatačního 

krytu.

bm 74,00       1 350,00 Kč 

81 Demontáž stávajícího oplechování atky včetně likvidace bm 25,00            85,00 Kč              2 125,00 Kč 

82 Navýšení hrany atiky betonovými prolévacími tvárnicemi 

200/250mm kotvenými do betonového podkladu

bm 25,00          950,00 Kč            23 750,00 Kč 

83 Oprava svislé hydroizolace nástřikem PUR pěny (viz. 

stávající povrch střechy) - napojení na stávající 

hydroizolaci.

bm 25,00          450,00 Kč            11 250,00 Kč 
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84 Nové oplechování atiky včetně zateplení. OSB deskla tl. 

15mm + falcovaný plech srovnávací standard Lindab rš. 

600mm

bm 25,00          995,00 Kč            24 875,00 Kč 

85 Alternativní položka: Podatiková lemovka viz. kniha 

detailů. R.Š. 365mm

bm 25,00          395,00 Kč 

86 Nové oplechování šikmin betonových stěn u lodžií v 

přízemí a pod střechou rš. Cca. 450mm, délka cca. 

1500mm.

ks 16,00          950,00 Kč            15 200,00 Kč 

87 Příplatek za větší rozvinutou šířku zejména u dilatace 

apod.

ks 2,00          750,00 Kč              1 500,00 Kč 

88 Likvidace odpadu na skládku oddíl 03 kpl 1,00     15 000,00 Kč            15 000,00 Kč 

ŠTÍTY a vnější boky lodžií       577 014,70 Kč 

89 Očištění WAP (čištění tlakovou vodou)+odstranění 

volných částí

m2 253,00            20,00 Kč              5 060,00 Kč 

90 Penetrace podkladu VKZS před montáží m2 253,00            30,00 Kč              7 590,00 Kč 

91 Zateplovací systém stěn fasády, které hraničí s 

vytápěným prostorem-"štíty" EPS 70 F tl. 140mm + 

hmoždinky se zátkou + armování  

m2 227,40          950,00 Kč          216 030,00 Kč 

92 Zateplovací systém stěn fasády požárních pásů -

"štíty"MW tl. 140mm + hmoždinky se zátkou + armování  

m2 11,00       1 350,00 Kč            14 850,00 Kč 

93 Podlep boků lodžií nehraničících s vytápěným 

prostorem EPS 70 F tl.  50 mm 

m2 38,00          595,00 Kč            22 610,00 Kč 

94 Povrchová úprava zateplených ploch nad soklem - 

silikonovou omítkou nastavenou proti mikroorganismům 

a plísním, zrnitost 1,5 mm

m2 253,00          313,00 Kč            79 189,00 Kč 

95 Alternativní položka: Příplatek za omítku se zvýšenou 

odolností proti zašpinění a mikroorganizmům (např. 

CarBopor Caparol, NoBio PCI atd.) Doporučeno mimo 

plochy lodžíí

m2 844,60            30,00 Kč 

96 Zatepl. syst. ostění - MW tl. min. 40 mm + armování + 

penetrace 

m2 11,52          695,00 Kč              8 006,40 Kč 

97 Zatepl. syst. nadpraží - MW tl. min. 40 mm + armování 

+ penetrace 

m2 5,76          695,00 Kč              4 003,20 Kč 

98 Zatepl. parapetů - XPS 20mm +armování+penetrace m2 5,76          505,00 Kč              2 908,80 Kč 

99 Profil rohový PVC s tkaninou - rohy a hrany bm 83,40            16,00 Kč              1 334,40 Kč 

100 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  ( nadpraží oken) bm 5,76            75,00 Kč                 432,00 Kč 

101 Příplatek za rohový profil pro protipožární úpravu detailu bm 38,40            40,00 Kč              1 536,00 Kč 

102 Příplatek za profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  pro 

protipožární úpravu detailu

bm 5,76            40,00 Kč                 230,40 Kč 

103 Profil připojovací okenní "apulišta" bm 57,60          110,00 Kč              6 336,00 Kč 
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104 Příplatek za založení systému (pomocný materiál, tmel) bm 30,55          150,00 Kč              4 582,50 Kč 

105 Mechanizace (vrátek, stavební výtah) kpl 1,00       7 500,00 Kč              7 500,00 Kč 

106 Lešení - montáž, demontáž + pronájem m2 512,00          155,00 Kč            79 360,00 Kč 

107 Příplatek za ztížené podmínky pro stavbu lešení nad 

nebytovými prostory

kpl 1,00     15 000,00 Kč            15 000,00 Kč 

108 Demontáž stávajících parapetů bm 19,20            75,00 Kč              1 440,00 Kč 

109 Parapety pozink s p.ú. Např. Lindab tl.0,8 mm, alt. hliník 

tl. min. 1,0 včetně systémových krytek a kompripásek  

(u balkónových sestav vhodné řešit řešit dlažbou)

bm 19,20          505,00 Kč              9 696,00 Kč 

110 Demontáž stávajícího oplechování atky včetně likvidace bm 34,00            85,00 Kč              2 890,00 Kč 

111 Navýšení hrany atiky betonovými prolévacími tvárnicemi 

200/250mm kotvenými do betonového podkladu

bm 34,00          950,00 Kč            32 300,00 Kč 

112 Oprava svislé hydroizolace nástřikem PUR pěny (viz. 

stávající povrch střechy) - napojení na stávající 

hydroizolaci.

bm 34,00          450,00 Kč            15 300,00 Kč 

113 Nové oplechování atiky včetně zateplení. OSB deskla tl. 

15mm + falcovaný plech srovnávací standard Lindab rš. 

600mm

bm 34,00          995,00 Kč            33 830,00 Kč 

114 Alternativní položka: Podatiková lemovka viz. kniha 

detailů. R.Š. 365mm

bm 34,00          395,00 Kč 

115 Likvidace odpadu na skládku oddíl 03 kpl 1,00       5 000,00 Kč              5 000,00 Kč 

      5 719 897,65 Kč 

04-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH 

VÝPLNÍ 
Skutečné počty měněných výplní nutno stanovit před 

realizací, nemusí být shodný s dobou zpracování projektu

1 Demontáž stávajících dřevěných výplní  včetně 

likvidace

ks 10,00          750,00 Kč              7 500,00 Kč 

2 Dodávka + montáž plast.okna Uw max 1,0W/m2K - 

okno 1500/1600 mm včetně vnitřního parapetu a pásek 

připojovací spáry

ks 3,00       5 750,00 Kč            17 250,00 Kč 

3 Dodávka + montáž plast.okna Uw max 1,0W/m2K  - 

okno 1800/1600 mm včetně vnitřního parapetu a pásek 

připojovací spáry

ks 3,00       6 950,00 Kč            20 850,00 Kč 

4 Dodávka + montáž plast.okna Uw max 1,0W/m2K  - 

okno 1800/1600 mm včetně vnitřního parapetu a pásek 

připojovací spáry

ks 4,00       8 100,00 Kč            32 400,00 Kč 

5 Alternativní položka: Dodávka + montáž plast.okna 

nebytových prostor Uw max 1,0W/m2K  - okno cca. 

2100/1600 mm včetně vnitřního parapetu a pásek 

připojovací spáry

ks 2,00       8 100,00 Kč 

6 Zednické začištění oken ks 10,00       1 000,00 Kč            10 000,00 Kč 

03-ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
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04-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ            88 000,00 Kč 

05-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU, 

STŘÍŠKY, ŘÍMSY

1 Demontáž a likvidace stávajícíh rámových zasklení a 

nebo atypických konstrukcích zasklení včetně likvidace

ks 4,00       1 250,00 Kč              5 000,00 Kč 

2 Demontáž a likvidace stávajícíh konstrukcích zasklení 

včetně likvidace

ks 10,00          850,00 Kč              8 500,00 Kč 

3 Dodávka a montáž nového bezrámového zasklení 

včetně úpravy v oblasti zábradlí l=5,7m srovnávací 

standard Duotech Iveta

ks 12,00     19 800,00 Kč          237 600,00 Kč 

4 Dodávka a montáž nového bezrámového posuvného 

zasklení zasklení včetně úpravy v oblasti zábradlí a 

stříšky nad atypickou přízemní lodžií (dvorní fasáda)

ks 4,00     38 400,00 Kč          153 600,00 Kč 

5 Dodávka a montáž nové konzole na satelit (hliníková 

konzole, alt. žárově zinkovaná)

ks 10,00       1 200,00 Kč            12 000,00 Kč 

6 Demontáž stávající konstrukce střechy mezi atypickými 

lodžiemi směrem do dvora včetně likvidace

m2 16,90          135,00 Kč              2 281,50 Kč 

7 Provedení nové skladby střechy se zateplením a novou 

asfaltovou hydroizolací. Předpoklad: Asfaltový pás - 

parozábrana, EPS 100 S kotvený k podkladu 200mm ve 

spádu, samolepící asfaltový pás + vrchní pás s 

posypem napojený na oplechování.

m2 16,90       2 100,00 Kč            35 490,00 Kč 

8 Demontáž, drobná úprava a nový nátěr mříží 

nebytových prostor - velké

ks 11,00       1 500,00 Kč            16 500,00 Kč 

9 Demontáž, drobná úprava a nový nátěr mříží 

nebytových prostor - malé

ks 9,00          950,00 Kč              8 550,00 Kč 

10 Přeložení /překotvení/ vedení VZT od restaurace bm 10,00          950,00 Kč              9 500,00 Kč 

05-PRÁCE SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM DOMU, STŘÍŠKY, ŘÍMSY          489 021,50 Kč 

06-OPRAVA HROMOSVODŮ

1 Prováděcí projekt hromosvodu kpl 1,00       9 500,00 Kč              9 500,00 Kč 

2 Dodávka a montáž nových  svislých lan hromosvodné 

soustavy včetně kotvení

bm 152,00          310,00 Kč            47 120,00 Kč 

3 Provedení dílčí revize hromosvodu kpl 1,00       3 500,00 Kč              3 500,00 Kč 

           50 620,00 Kč 06-OPRAVA HROMOSVODŮ
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